

## 2. Deelnemende organisatie(s)

### 2.1. Ministeries

#### 2.1.1. Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	OT2006	AZ maakt gebruik van de standaard diensten (Rijksweb-VPN, OSB-VPN, DWR-VPN, RijksConnect, RijksInternet) die geleverd worden via de Haagse Ring en is niet voornemens extra eigen verbindingen buiten de bestaande programma's af te gaan nemen.  Tevens is AZ bezig met de transitie van zijn ICT naar de rijks ICT dienstverlener. In dit geval GDI welke voornemens is in 2014 op te gaan in SSC-ICT Haaglanden.  Eventuele noodzakelijke verbindingen worden dan door de rijksdienstverlener afgesloten en niet meer door AZ.
DSL Wholesale	OT2006	
Ethernet diensten	OT2006	
Managed Networks (IP-VPN)	OT2006	

#### 2.1.2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)

##### 2.1.2.1. Algemeen

De afname van verbindingen verloopt, met uitzondering van de hieronder apart genoemde organisatieonderdelen, via SSC-ICT Haaglanden.

##### 2.1.2.2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	01-01-2015	De verbindingen van de AIVD voor operationele doeleinden zijn vanwege geheimhouding uitgesloten van deze aanbesteding. Alle overige verbindingen vallen onder deze aanbesteding.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	01-01-2015	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

##### 2.1.2.3. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	31-12-2013 en 31-12-2014	BPR heeft plannen voor uitbreiding naar een derde datacenter. Dit betekent een uitbreiding van de behoefte van twee 100 Mbps verbindingen naar de reeds bestaande datacenters.  BPR heeft gemerkt dat de voorzieningen in de Overheidsdatacenters (ODC) in veel gevallen nog niet bestaan op het moment dat BPR behoefte aan afname heeft. Ook weet BPR nu nog niet of BPR voor de korte termijn ruimte voor het derde datacenter kan afnemen in een ODC. Indien BPR wel kan afnemen van een ODC dan zal dat in ieder geval een ander spoor zijn dan de afname van DC1 en DC2 (waar BPR bij ODC Noord afneemt). Indien BPR niet kan afnemen bij een ODC dan neemt BPR af bij een commerciële partij. BPR zal zoveel mogelijk willen meeliften op voorzieningen die worden geboden. Indien een voorziening niet of nog niet aanwezig is dan zal voor een alternatief gekozen worden. Op basis van de huidige informatie lijken twee eigen verbindingen aannemelijk.  Uitfasering MPLS diensten van British Telecom, beoogd per 1/7/2014. Uitfasering Locatie Lange Vijverberg, Lakenblekerstraat en Lucasweg, beoogd per 1/7/2014.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	31-12-2014	
Managed Networks (IP-VPN)	01-07-2014 en 01-03-2016	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

#### 2.1.2.4. Huurcommissie

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	De Huurcommissie is van plan om in het eerste kwartaal van 2014 over te gaan op DWR. Dit betekent dat de (hosting) diensten die nu van Centric afgenomen worden van DWR afgenomen gaan worden.  In het eerste kwartaal van 2015 loopt het huurcontract van het pand af. Dit betekent dat de Huurcommissie fysiek zal gaan verhuizen naar een ander (rijks)pand.  De Huurcommissie is actief bezig met het bevorderen van digitale dienstverlening. Klanten kunnen digitaal indienen en op termijn de voortgang volgen via internet. Dit stelt eisen aan de beschikbaarheid van de internetverbinding(en)
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	30-04-2014	
Managed Networks (IP-VPN)	30-04-2014	

#### 2.1.2.5. Logius

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	Afname hangt af van de besluitvorming ON2013 fase 2, de RON2.0 Backbonevoorziening. Verder zal er een aantal diensten verhuizen naar de managed services omgeving (EASI contract).  De verwachting is dat de toename ten gevolge van RON2.0 groter is dan de afname wegens managed services. Tevens zal bij managed services de capaciteit toenemen.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	OT2006	

#### 2.1.2.6. Rijksgebouwendienst (RGD)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Het is nog niet bekend welke kantoren in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoor nodig zijn.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	31-12-2015	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

#### 2.1.2.7. Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf (RVOB)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Het is nog niet bekend welke kantoren in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoor nodig zijn.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	31-12-2015	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

Paraaf Opdrachtgever:



Paraaf Opdrachtnemer: 

### 2.1.2.8. Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) Haaglanden

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	OT2006	<p>SSC-ICT Haaglanden verleent op dit moment integrale ICT dienstverlening aan: BZK, IenM, Fin, SZW, VenJ en VWS.</p> <p>Als gevolg van groei van het verzorgingsgebied van SSC-ICT Haaglanden (Compacte Rijksdienst 7) is een toename van de vraag te verwachten. AZ, BuZa en OCW zijn in de forecast vanaf 2015 meegenomen.</p> <p>Daarnaast is SSC ICT Haaglanden aanbieder van een aantal generieke ICT diensten voor de gehele Rijksoverheid. Zaken als een Rijksportaal, Samenwerkingfunctionaliteit, Applicatie store en een Rijks Datacenter.</p> <p>Als gevolg van en afname van het aantal overheidslocaties is een afname van het aantal verbindingen te verwachten.</p>
DSL Wholesale	OT2006	
Ethernet diensten	OT2006	
Managed Networks (IP-VPN)	OT2006	

### 2.1.2.9. Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	<p>Stichting ICTU heeft de Coördinerend Directeur Inkoop van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemachtigd om namens haar inkopen te doen.</p> <p>Momenteel is de Stichting ICTU bezig met outsourcing van haar Datacenter. Dit heeft impact op de huidige datalijnen. Het is echter nog onzeker welke aanpassingen er gaan plaatsvinden. De scope zal betrekking hebben op de bandbreedte en redundantie van de datalijn. De verwachting is om medio 2014 de datalijnen aan te passen.</p>
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

### 2.1.3. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	geen	<p>In 2016 zal het ministerie van Buitenlandse Zaken verhuizen naar de Rijnstraat. Alle bestaande dataverbindingen zullen dan worden aangepast.</p>
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	<p>Het wereldwijde netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken valt buiten de scope van ON2013.</p>
Managed Networks (IP-VPN)	geen	

Paraaf Opdrachtgever:



Paraaf Opdrachtnemer: 

#### 2.1.4. Ministerie van Defensie

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	OT2006	<p>Het Ministerie van Defensie geeft vorm aan de grootschalige structurele besparing van meer dan 1 miljard euro zoals opgedragen door het kabinet. Deze vorm van bezuiniging heeft zijn weerslag op alle aspecten binnen het Ministerie van Defensie, zo ook op de IV en ICT.</p> <p>Door het afstoten van Defensielocaties zal het aantal huurlijnen afnemen. De daadwerkelijke afname is (nog) niet met zekerheid te kwantificeren totdat vaststaat welke locaties op welke termijn worden afgestoten.</p> <p>Daarnaast worden binnen de ICT-architectuur enkele verbeteringen doorgevoerd die effect hebben op het type diensten en de omvang van de diensten die wordt afgenomen. Het betreft ondermeer de vervanging van de huurlijnen door ethernet diensten (planning: 2014/2015).</p> <p>De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed- en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1 juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Het is nog niet bekend welke kantoren in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de komende jaren daarvoor nodig zijn.</p>
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

#### 2.1.5. Ministerie van Economische Zaken (EZ)

##### 2.1.5.1. EZ excl. ACM

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	OT2006	<p>Het ministerie van EZ is nog volop in beweging. Locaties worden afgestoten en andere betrokken. De komende jaren zal dat verder zijn beslag krijgen. Binnen oud EZ (voor de samenvoeging met v/h LNV) is vaak gebruik gemaakt van Darkfiber verbindingen. Een deel hiervan zal onder ON2013 komende jaren migreren naar ethernetdiensten. Voor een aantal zal EZ, binnen ON2013 en de nader af te sluiten Nadere Overeenkomst(en), proberen deze over te hevelen.</p> <p>Daarnaast zullen de datacenterlocaties groeien naar grote locaties met een behoefte aan kwalitatief hoge en snelle verbindingen. Deze locaties zullen met ON2013 groeien naar 10Gbit/s locaties.</p> <p>EZ beraadt zich nog op de voortzetting van de samenwerking met Rijkswaterstaat. In het geval deze samenwerking eindigt met de start van ON2013 zal EZ behoefte hebben aan managed IP-VPN diensten in plaats van de meeste ethernetdiensten.</p> <p>Verbindingen van v/h het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) zijn via RWS afgenomen. RWS levert deze managed aan v/h LNV.</p>
DSL Wholesale	OT2006	
Ethernet diensten	OT2006	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

##### 2.1.5.2. Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	-
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer: ✓



## 2.1.6. Ministerie van Financiën

### 2.1.6.1. Kerndepartement

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	Vanuit het ministerie van Financiën wordt de komende jaren geen uitbreiding verwacht op gebied van vaste datacommunicatiediensten. Het ministerie van Financiën maakt daar waar mogelijk gebruik van interdepartementale voorzieningen zoals Haagse ring en aansluitingen vanuit de Belastingdienst. De huidige datacommunicatiediensten zullen vooralsnog gecontinueerd worden, maar er kunnen als gevolg van departementale herindelingen wijzigingen optreden.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	OT2006	

### 2.1.6.2. Belastingdienst

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	<p>Belastingdienst zal zich steeds meer gaan concentreren op een aantal grotere strategische eindlocaties. De inschatting is dat er verdere afbouw zal plaatsvinden zodat het aantal locaties (nu circa 140) ongeveer zal halveren in 2020. De inschatting is dat de bijbehorende Wan-verbinding in bandbreedte op drie punten behoorlijk zullen toenemen:</p> <p>a) toename van hoeveelheid personen op een grote locatie, b) toename van het datagebruik per persoon, c) intensivering Wan gebruik van systemen zoals o.a Digitaal rechercheren.</p> <p>De inschatting is dat de bandbreedte voor de toekomstige grote locaties zullen liggen tussen 1 en 4 Gbps per locatie.</p> <p>Daarnaast zullen de komende jaren de E-overheid en de daaruit voortvloeiende overheidsdatacenters steeds meer vorm gaan krijgen. Ook hierdoor zullen de aantal verbindingen mogelijk in aantallen afnemen maar in capaciteit toenemen.</p> <p>Verbindingen zoals DSL, huurlijnen of telefoonlijnen zullen per locatie snel worden afgebouwd. Steeds meer zullen functionaliteiten via VPN's of andere mogelijke IP oplossingen worden gekoppeld.</p>
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	31-03-2015	
Managed Networks (IP-VPN)	31-03-2015	

## 2.1.7. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

### 2.1.7.1. Bestuurskern, NEa en ILT

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden	<p>IenM kent een organisatievorm die opgebouwd is uit een Bestuurskern (alle beleidsdg's alsmede de ondersteunende- en stafdiensten, alsmede de agentschappen NEa, ILT, RWS, PBL en KNMI. De Bestuurskern en de agentschappen de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben hun ICT geheel of grotendeels ondergebracht bij SSC-ICT Haaglanden.</p> <p>De Directie Concern Informatievoorziening (DCI) van het kerndepartement beheert ook de SAP systemen van IenM. De voor deze systemen gebruikte infrastructuur wordt geëxploiteerd en beheerd door RWS-CIV.</p>
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer:

### 2.1.7.2. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	OT2006	

### 2.1.7.3. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	PBL is als wetenschappelijk instituut aangesloten bij SURF. Momenteel neemt PBL Managed Networks bij Surfnet af. PBL zal dit blijven doen.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

### 2.1.7.4. Rijkswaterstaat (RWS)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	OT2006	<p>RWS bezit een eigen glasvezel infrastructuur en zal deze ook de komende periode verder uitbreiden. Deze glasvezelinfrastructuur is en wordt verder ingezet voor het bedienen van het primaire ICT proces van RWS (inwinning en bediening van systemen langs de snelwegen en de vaarwegen). Aanleg hiervan gebeurt door geselecteerde GWW aannemers die ook de aanleg projecten voor RWS uitvoeren.</p> <p>Op beperkte schaal zal RWS dit netwerk ook inzetten om bestaande transmissie lijnen op te heffen daar waar deze op locaties zitten die een overlap hebben met het glasvezel areaal. Impact: beperkt.</p> <p>Overall wordt een groei verwacht in af te nemen aantallen transmissie diensten.</p> <p>RWS levert op dit moment 150 gemanagede netwerk verbindingen aan het Min van EZ. Deze verbindingen maken weer gebruik van de huidige OT 2006 overeenkomst van RWS. Min van EZ is recent een dialoog met RWS aangegaan voor de toekomstige netwerk behoeften. Omdat deze nog onvoldoende duidelijk is wordt er in deze uitvraag van uitgegaan dat de huidige situatie in stand blijft.</p>
DSL Wholesale	OT2006	
Ethernet diensten	OT2006	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

### 2.1.8. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

#### 2.1.8.1. OCW excl. DUO-Groningen

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	Ontwikkelingen rondom Overheidsdatacentrum (ODC) Noord kunnen mogelijk van invloed zijn op deze aanbesteding.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	01-10-2015	Er zijn dienstonderdelen van het concern OCW die gebruik maken van een Surfnet koppeling.
Managed Networks (IP-VPN)	01-10-2015	

Paraaf Opdrachtgever:



Paraaf Opdrachtnemer: 

### 2.1.8.2. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	-
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	15-12-2013	
Managed Networks (IP-VPN)	30-06-2015	

### 2.1.9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden	-
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

### 2.1.10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)

#### 2.1.10.1. VWS excl. CBG, RIVM en SCP

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden	-
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

#### 2.1.10.2. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	-
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	28-02-2015	

#### 2.1.10.3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	RIVM neemt verbindingen af van Surfnet. Deze verbindingen blijven.
DSL Wholesale	n.v.t.	Vanaf 2018 is totaal onzeker wat het contractvolume zal zijn, door verhuizing naar de Uithof in Utrecht.
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	Jaarlijks per 31-12	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer: *W*

### 2.1.11. Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	SCP heeft geen eigen lijnen.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

## 2.2. Hoge Colleges van Staat

### 2.2.1. Algemene Rekenkamer

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Aangesloten op de Haagse Ring	De ARK beschikt over een eigen glasvezelverbinding naar de Raad van State.
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

### 2.2.2. Eerste Kamer der Staten-Generaal

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Afname verloopt via Tweede Kamer der Staten-Generaal	-
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

### 2.2.3. Kanselarij der Nederlandse Orden

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	Afname verloopt via SSC-ICT Haaglanden	-
DSL Wholesale		
Ethernet diensten		
Managed Networks (IP-VPN)		

### 2.2.4. Nationale Ombudsman

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	Nationale Ombudsman maakt geen gebruik van verbindingen.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	

Paraaf Opdrachtgever:



Paraaf Opdrachtnemer: W



### 2.2.5. Raad van State

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	De Raad heeft koppelingen met het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBB) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en met Spir-IT (het ICT-bedrijf voor de Rechtspraak). Deze organisaties maken gebruik van Justitienet om gegevens te transporteren, maar de Raad is geen contractant als het gaat om Justitienet.
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	n.v.t.	
Managed Networks (IP-VPN)	n.v.t.	Mogelijk dat de Raad van State op termijn samengaan met het CBB en de CRvB.

### 2.2.6. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Einddatum lopende verplichtingen		Opmerking
Huurlijnen	n.v.t.	
DSL Wholesale	n.v.t.	
Ethernet diensten	geen	
Managed Networks (IP-VPN)	31-12-2013	

Paraaf Opdrachtgever:

Paraaf Opdrachtnemer: