
2. Deelnemende organisatie(s)

2.1. Ministeries

2.1.1. Ministerie van Algemene Zaken (AZ)

Huurlijnen 0T2006

DSL Wholesale 0T2006

Ethernet diensten 0T2006

Managed Networks 0T2006
(IP-VPN)

2.1.2. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrifksrelaties (BZK)

2.1.2.1. Algemeen
De afname van verbindingen verloopt, met uitzondering van de hieronder apart genoemde
organisatieonderdelen, via SSC-ICT Haaglanden.

0

2.1.2.2. Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD)

DSL Wholesale

-

n.v.t.

Ethernet diensten 01-01-2015

31-12-2013
en

3 1-12-2014

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

AZ maakt gebruik van de standaard diensten (Rijksweb-VPN, OSB
VPN, DWR-VPN, RijksConnect, Rijkslnternet) die geleverd worden via
de Haagse Ring en is niet voornemens extra eigen verbindingen buiten
de bestaande programma’s af te gaan nemen.

Tevens is AZ bezig met de transitie van zijn ICT naar de rijks ICT
dienstverlener. In dit geval GDI welke voornemens is in 2014 op te
gaan in SSC-ICT Haaglanden.

Eventuele noodzakelijke verbindingen worden dan door de
riiksdienstverlener aftiesloten en niet meet door AZ.

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen 01-01-2015 De verbindingen van de AIVD voor operationele doeleinden zijn
- -

-
vanwege geheimhouding uitgesloten van deze aanbesteding. Alle

_______________ ____________

overige verbindingen vallen onder deze aanbesteding.

n.v.t.Managed Networks
C (IP-VPN)

2.1.2.3. Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR)

Huurlijnen

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten 31-12-2014

01-07-20 14
Managed Networks

, en
Lr-vrPIJ 01-03-2016

0BPR iieeft plannen voor uitbreiding naar een derde datacenter. Dit
betekent een uitbreiding van de behoefte van twee 100 Mbps
verbindingen naat de reeds bestaande datacenters.

BPR heeft gemerkt dat de voorzieningen in de Overheidsdatacenters
(ODC) in veel gevallen nog niet bestaan op het moment dat BPR
behoefte aan afname heeft. Ook weet BPR nu nog niet of BPR voor de
korte termijn ruimte voor het derde datacenter kan afnemen in een
ODC. Indien BPR wel kan atnemen van een ODC dan zal dat in ieder
geval een ander spoor zijn dan de atname van DC1 en DC2 (waar BPR
bij ODC Noord afneemt). Indien BPR niet kan afnemen bij een ODC
dan neemt BPR af bij een commerciële parti]. BPR zal zoveel mogelijk
willen meeliften op voorzieningen die worden geboden. Indien een
voorziening niet of nog niet aanwezig is dan zal voor een alternatief
gekozen worden. Op basis van de huidige informatie lijken twee eigen
verbindingen aannemelijk.

Uittasering MPLS diensten van British Telecom, beoogd per 1/7/2014.
Uittasering Locatie Lange Vijverberg, Lakenblekerstraat en Lucasweg,
beoogd per 1/7/2014.
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2.1.2.4. Huurcommissie

H u u ri ijnen

2.1.2.5. Log/us

n.v.t.

Afname hangt af van de besluitvorming 0N2013 fase 2, de RON2.0
Backbonevoorziening. Verder zal et een aantal diensten verhuizen naar
de managed services omgeving (EASI contract).

De verwachting is dat de toename ten gevolge van RON2.0 groter is
dan de afname wegens managed services. Tevens zal bij managed
services de caDaciteit toenemen.

2.1.2.6. Rijksgebouwendienst (RGD)

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen n .v.t. De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed
en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1

DSL Wholesale n.v.t. juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Net is nog niet bekend welke

Ethernet diensten 31-12-2015 kantoren in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen
—— enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de

Managed Networks
n.v.t. komende jaren daarvoor nodig zijn.

2.1.2.7. Rijksvastgoed- en on twikkelingsbedriff (R VOB)

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen n.v.t. De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed
en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rijksvastgoed vormen vanaf 1

DSL Wholesale n.v.t. juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Net is nog niet bekend welke
Ethernet diensten 31-12-2015 kantoren in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen

enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de
Managed Networks

n.v.t. komende jaren daarvoor nodig zijn.
(IP-VPN)

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:

Einddatum lopende verphchtingen Opmerking

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten 30-04-2014

Managed Networks ] 30-04-2014
(IP-VPN)

De Huurcommissie is van plan om in het eerste kwartaal van 2014
over te gaan op DWR. Dit betekent dat de (hosting) diensten die nu
van Centric afgenomen worden van DWR afgenomen gaan worden.

In het eerste kwartaal van 2015 loopt het huurcontract van het pand
af. Dit betekent dat de Huurcommissie fysiek zal gaan verhuizen naar
een ander (rijks)pand.

De Huurcommissie is actief bezig met het bevorderen van digitale
dienstverlening. Klanten kunnen digitaal indienen en op termijn de
voortgang volgen via internet. Dit stelt eisen aan de beschikbaarheid
van de internetverbinding(en)

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Emddatum lopende verphchtingen ( Opmerking

Managed Networks
(IP-VPN)

0T2006
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2.1.2.8. Shared Service Centrum-ICT (SSC-ICT) Haaglanden

H u u ri linen 0T2006

DSL Wholesale 012006

Ethernet diensten 0T2006

Managed Networks
(IP-VPN)

Stichting ICTU heeft de Coordinerend Directeur Inkoop van het
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gemachtigd

________________________________

om namens haar inkopen te doen.

Momenteel is de Stichting ICTU bezig met outsourcing van haar
Datacenter. Dit heeft impact op de huidige datalijnen. Met is echter
nog onzeker welke aanpassingen er gaan plaatsvinden. De scope zal
betrekking hebben op de bandbreedte en redundantie van de datalijn.
De verwachting is om medlo 2014 de datali]nen aan te passen.

2.1.3. Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ)

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:

0

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

SSC-ICT Haaglanden verleent op dit moment integrale ICT
dienstverlening aan: BZK, IenM, Fin, SZW, Ven] en VWS.

Als gevoig van groei van het verzorgingsgebied van SSC-ICT
Haaglanden (Compacte Rijksdienst 7) is een toename van de vraag te
verwachten. AZ, BuZa en OCW zijn in de forecast vanaf 2015
meegenomen.

Daarnaast is SSC ICT Haaglanden aanbieder van een aantal generieke
ICT diensten voor de gehele Rijksoverheid. Zaken als een Rijksportaal,
Samenwerkingfunctionaliteit, Applicatie store en een Rijks Datacenter.

Als gevoig van en afname van het aantal overheidslocaties is een
afname van het aantal verbindinoen te verwachten.

2.1.2.9. Stichting ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie)

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.vt.

L Ethernet diensten n.v.t.

f Managed Networks n v t
[ILP-VPN)

0

Mu u rI ij nen

DSL Wholesale

geen

Ethernet diensten

Einddatum lopende verplichtingen j Opmerking

n.v.t.

Managed Networks
(IP-VPN)

n.v.t.

gee n

In 2016 zal het mfnisterie van Buitenlandse Zaken verhuizen naar de
Rijnstraat. Alle bestaande dataverbindingen zullen dan worden
aangepast.

Met wereldwijde netwerk van het ministerie van Buitenlandse Zaken
valt buiten de scope van 0N2013.
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2.1.4. Ministerie van Defensie

H u u rI linen 0T2006

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Managed Networks
(IP-VPN) n.v.t.

2.1.5. Ministerie van Economische Zaken (EZ)

2.1.5.1. EZ exci. ACM

H u U ri ijnen 0T2006

DSL Wholesale 0T2006

Ethernet diensten 0T2006

Managed Networks
(IP-VPN) n.v.t.

2.1.5.2. Autoriteit Consument en Markt (ACM)

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:
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Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

_____________

Net Ministerie van Defensie geeft vorm aan de grootschalige
structurele besparing van meet dan 1 millard euro zoals opgedragen
door het kabinet. Deze vorm van bezuiniging heeft zijn weerslag op
alle aspecten binnen het Ministerie van Defensie, zo ook op de IV en
ICT.

Door het afstoten van Defensielocaties zal het aantal huurlijnen
afnemen. De daadwerkelijke afname is (nog) niet met zekerheid te
kwantificeren totdat vaststaat welke locaties op welke termijn worden
afgestoten.

Daarnaast worden binnen de ICT-architectuur enkele verbeteringen
dootgevoetd die effect hebben op het type diensten en de omvang van
de diensten die wordt afgenomen. Het betreft ondermeer de
vervanging van de huurlijnen door ethernet diensten (planning:
2014/2015).

De Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, het Rijksvastgoed
en ontwikkelingsbedrijf en de directie Rfjksvastgoed vormen vanaf 1
juli 2014 samen het Rijksvastgoedbedrijf. Net is nog niet bekend welke
kantoten in gebruik blijven of genomen worden. Daarom kan er geen
enkele inschatting gedaan worden over welke dataverbindingen in de
komende jaren daarvoor nodig zijn.

Elnddatum lopende verpllchtingen Opmerking
Het ministerie van EZ is nog volop in beweging. Locaties worden
afgestoten en andere betrokken. De komende jaren zal dat verder zijn
beslag krijgen. Binnen oud EZ (voor de samenvoeging met v/h LNV) is
vaak gebruik gemaakt van Darkfiber verbindingen. Een deel hiervan
zal onder 0N2013 komende jaren migreren naat ethernetdiensten.
Voor een aantal zal EZ, binnen 0N2013 en de nader af te sluiten
Nadere Overeenkomst(en), proberen deze over te hevelen.

Daarnaast zullen de datacenterlocaties groeien naar grote locaties met
een behoefte aan kwalitatief hoge en snelle verbindingen. Deze
locaties zullen met 0N2013 groelen naar lOGbit/s locaties.

EZ beraadt zich nog op de voortzetting van de samenwerking met
Rijkswaterstaat. In het geval deze samenwerking eindigt met de start
van 0N2013 zal EZ behoefte hebben aan managed IP-VPN diensten in
plaats van de meeste ethernetdiensten.

Verbindingen van v/h het ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit (LNV) zijn via RWS afgenomen. RWS levert deze
managed aan v/h LNV.

Huurlijnen n.v.t.

Elnddatum lopende verplichtingen Opmerking

Managed
(IP-VPN)

Networks n.v.t.



2.1.6. Ministerie van Financiën

2.1.6.2. Belastingdienst

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten 31-03-2015

bManaged Networks 31-03-2015
(IP-VPN)

_____________

Vanuit het ministerie van Financiën wordt de komende jaren geen
uitbreiding verwacht op gebied van vaste datacommunicatiediensten.
Het ministerie van Financiën maakt daar waar mogelijk gebruik van
interdepartementale vootzieningen zoals Haagse ring en aansluitingen
vanuit de Belastingdienst. De huidige datacommunicatiediensten zullen
vooraisnog gecontinueerd worden, maar er kunnen als gevolg van
denartementale herindelinaen wiiziainaen ootreden.

H u u ri linen

DSL Wholesale Afname
verloopt via

SSC-ICT
Haaglanden

Paraaf Opdrachtgever:

9<
Paraaf Opdrachtnemer: \S

2.1.6.1. Kerndepartement

H u u rI ij nen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Managed Networks
(IP-VPN)__________

0T2006

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Belastingdienst zal zich steeds meer gaan concentreren op een aantal
grotere strategische eindlocaties. De inschatting is dat er verdere
afbouw zal plaatsvinden zodat het aantal locaties (flu circa 140)
ongeveer zal halveren in 2020. De inschatting is dat de bijbehorende
Wan-verbinding in bandbreedte op drie punten behoorlijk zullen
toenemen:
a) toename van hoeveelheid personen op een grate locatie,
b) toename van het datagebruik per persoon,
c) intensivering Wan gebruik van systemen zoals o.a Digitaal

rechercheren.

De inschatting is dat de bandbreedte voor de toekomstige grote
locaties zullen liggen tussen 1 en 4 Gbps per locatie.

Daarnaast zullen de komende jaren de E-overheid en de daaruit
voortvloeiende overheidsdatacenters steeds meer vorm gaan ktijgen.
Ook hierdoor zullen de aantal verbindingen mogelijk in aantallen
afnemen maar in capaciteit toenemen.

Verbindingen zoals DSL, huurlijnen of telefoonlijnen zullen per locatie
snel warden afgebouwd. Steeds meet zullen functionaliteiten via
VPN’SOf andere mogelijke IP oplossingorden gpeld.

2.1.7. Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM)

2.1.7.1. Bestuurskern, NEa en ILT

0

0
Ethernet diensten

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Managed Networks
tIP-VPN’)

IenM kent een organisatievorm die opgebouwd is uit een Bestuurskern
(alle beleidsdg’s alsmede de ondersteunende- en stafdiensten,
alsmede de agentschappen NEa, ILT, RWS, PBL en KNMI. De
Bestuurskern en de agentschappen de Nederlandse Emissieautoriteit
(NEa) en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hebben hun
ICT geheel of grotendeels ondergebracht bij SSC-ICT Haag landen.

De Directie Concern Informatievoorziening (DCI) van het
kerndepartement beheert oak de SAP systemen van IenM. De voar
deze systemen gebruikte infrastructuur wordt geexploiteerd en
beheerd door RWS-CIV.
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2.1.7.2. Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI)

Einddatum lopende verplichbngen Opmerkrng

Huurlijnen 0T2006 RWS bezit een eigen glasvezel infrastructuur en zal deze ook de
--—-———---- komende periode verder uitbreiden. Deze glasvezelinfrastructuur is en
DSL Wholesale 0T2006 wordt verder ingezet voor het bedienen van het primaire ICT proces
Ethernet diensten OT2006 van RWS (inwinning en bediening van systemen langs de snelwegen

en de vaarwegen). Aanleg hiervan gebeurt door geselecteerde GWW
Managed Networks
(Ip-vpN)

n.v.t. aannemers die ook de aanleg projecten voor RWS uitvoeren.

Op beperkte schaal zal RWS dit netwerk ook inzetten om bestaande
transmissie lijnen op te heffen daar waar deze op locaties zitten die
een overlap hebben met het glasvezel areaal. Impact: beperkt.

Overall wordt een groei verwacht in af te nemen aantallen transmissie
diensten.

RWS levert op dit moment 150 gemanagede netwerk verbindingen aan
het Mm van EZ. Deze verbindingen maken weer gebruik van de
huidige OT 2006 overeenkomst van RWS. Mm van EZ is recent een
dialoog met RWS aangegaan voor de toekomstige netwerk behoeften.
Omdat deze nog onvoldoende duidelijk is wordt er in deze uitvraag van
uitgegaan dat de huidige situatie in stand blijft.

2.1.8. Ministerie van Onderwifs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

2.1.8.1. OCW exci. DUO-Groningen

Einddatum lopende verphchtingen j Opmerking

Huurlijnen n.v.t. Ontwikkelingen rondom Overheidsdatacentrum (ODC) Noord kunnen
mogelijk van invloed zijn op deze aanbesteding.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten 01-10-2015 Er zijn dienstonderdelen van het concern OCW die gebruik maken van
een Surfnet koppeling.

Managed Networks
01-10-2015(IP-VPN)

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer: \.

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale ] n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Managed Networks
tIP-VPN 0T2006

2.1.7.3. Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Einddatum lopende verplichtingen Opmerkmg

Huurlijnen n.v.t.
PBL is als wetenschappelijk instituut aangesloten bfj SURF. Momenteel

DSL Wholesale n.v.t. neemt PBL Managed Networks bi] Surinet af. PBL zal dit blijven doen.

Ethernet diensten n.v.t.

Managed Networks
(IP-VPN)

n.v.t.

2.1.7.4. Rijkswaterstaat (RWS)
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2.1.8.2. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Groningen

Einddatum lopende verplichtingen Opmerkng

H u u ri] n en n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten 15-12-2013

Managed Networks
(IP-VPN)

30-06-20 15

2.1.9. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Einddatum lopende verpltchtingen Opmerktng

_____________________________________________

Mu u ri linen

DSL Wholesale
Atname

verloopt via
Ethernet diensten SSC-ICT

Managed Networks Haaglanden

(IP-VPN)

2.1.10. Ministerie van Volksgezondheid, WeIzijn en Sport (VWS)

2.1.10.1. VWS exci. CBG, RIVM en SCP

Einddatum lopende verphchtingen Opmerking

H u u rI] n en

DSL Wholesale
Atname

verloopt via
Ethernet diensten SSC-ICT

Managed Networks Haaglanden

jIP-VPN)

0

2.1.10.2. College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)

Etnddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Managed Networks
28-02-2015

(IP-VPN)

2.1.10.3. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Einddatum lopende verplichtingen j Opmerking

RIVM neemt verbindingen af van Surinet. Deze verbindingen bli]ven.Huuriijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t. Vanat 2018 is totaal onzeker wat het contractvolume zal zijn, door

Ethernet diensten n.v.t. verhuizing naar de Uithot in Utrecht.

Managed Networks ]aarlijks
(IP-VPN) per 31-12

0

Paraaf Opdrachtgever:
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2.1.11. Sociaal Cultureel Planbureau (SCP)

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

2.2. Hoge Colleges van Staat

2.2.1. Algemene Rekenkamer

Einddatum lopende verplichbngen Opmerking

Huurlijnen
De ARK beschikt over een elgen glasvezelverbinding naar de Raad van

DSL Wholesale Aangesloten State.

Ethernet diensten op de
Haagse Ring

Managed Networks
(IP-VPN)

2.2.2. Eerste Kamer der Staten-Generaal

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen Afname
verloopt via -

DSL Wholesale
Tweede

Ethernet diensten Kamer der

Managed Networks Staten

(IP-VPN) Generaal

2.2.3. Kanselarif der Nederlandse Orden

Einddatum lopende verphchtingen Opmerking

H u u rI ii n en

DSL Wholesale Afname
verloopt via

Ethernet diensten SSC-ICT

Managed Networks Haaglanden

(IP-VPN)

2.2.4. Nationale Ombudsman

Einddatum lopende verpllchtingen Opmerking

Huurlijnen n.v.t.
Nationale Ombudsman maakt geen gebruik van verbindingen.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Managed Networks
(IP-VPN)

n.y.

Paraat Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:

Huurlijnen n.v.t.
SCP heeft geen eigen Ii] nen.

Managed Networks
n.v.t.

(IP-VPN)
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2.2.5. Raad van State

De Raad heeft koppelingen met het College van Beroep voor het
bedrijtsleven (CBB) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en met
Spir-IT (het ICT-bedrijf voor de Rechtspraak). Deze organisaties
maken gebruik van Justitienet cm gegevens te transporteren, maar de
Raad is geen contractant als het gaat om ]ustitienet.

n.v.t. Mogelijk dat de Raad van State op termijn samengaan met het CBS en
de CRvB.

2.2.6. Tweede Kamer der Staten-Generaal

Einddatum lopende verplichtingen Opmerking

Huurlijnen n.v.t. j -

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten geen

Managed Networks 31-12-2013
• (IP-VPN)

Paraaf Opdrachtgever: Paraaf Opdrachtnemer:

0

0

Huurlijnen n.v.t.

DSL Wholesale n.v.t.

Ethernet diensten n.v.t.

Einddatum lopende verplichtingen j Opmerking

Managed Networks
(IP-VPN)
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